

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT

Proponente/Tomador

Município/UF

Empreendimento (nome/apelido)

Aprovação (data)

1002113-70/2012

PREF MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

PARÁ DE MINAS/MG

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO RECANTO DA LAGOA

XX/XX/2015

Operação

☐ Financiamento

☒ Repasse

Programa/Modalidade/Ação

VALOR DO REPASSE

VALOR DA CONTRAPARTIDA FISICA

VALOR DA CONTRAPARTIDA DE OUTROS

VALOR DE INVESTIMENTO

ESPORTE E LAZER

243.750,00

48.728,61

-

292.478,61

Discriminação			Composição do investimento								
Item	Descrição dos serviços	Quant./ unid	Repasse		Contrapartida				Total R\$	Execução CTEF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
			R\$	%	Rec Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	Total %			
1	SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÃO DA OBRA		22.588,44	83,34%	4.515,70	16,66%	-	100,00%	27.104,14	CTEF	FIN
2	TRABALHOS EM TERRA		11.005,10	83,34%	2.200,05	16,66%	-	100,00%	13.205,15	CTEF	FIN
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		42.099,15	83,34%	8.416,13	16,66%	-	100,00%	50.515,28	CTEF	FIN
4	PISOS		38.011,80	83,34%	7.599,02	16,66%	-	100,00%	45.610,82	CTEF	FIN
5	PINTURA		3.654,18	83,34%	730,52	16,66%	-	100,00%	4.384,70	CTEF	FIN
6	SERVIÇOS DIVERSOS		126.391,34	83,34%	25.267,18	16,66%	-	100,00%	151.658,52	CTEF	FIN
			243.750,00	83,34%	48.728,61	16,66%	-	100,00%	292.478,61		

PARÁ DE MINAS, 05 de março de 2015

Local/Data

Forma de execução: **AD** = Administração Direta pelo Tomador
ou **CTEF** se execução e/ou fornecimento a contratar/contratado.
Tipo de contrapartida: **FIN** = Financeira; **OS** = em Obras e Serviços (Física)

ANTONIO JÚLIO DE FARIA - PARÁ DE MINAS/MG

Nome do Prefeito e da Cidade/UF

Assinatura do RT de projeto