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PARADEMINAS

GERAGAO DE FUTURO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

COMPOSIGAO DE BDI *

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS GARANTIA - 0,74% DATA BASE
OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGA NO BAIRRO RECANTO DA LAGOA RISCO - 0,95% SINAPI 06/14
LOCAL: AV. PADRE VIEGAS - BAIRRO RECANTO DA LAGOA - PARA DE MINAS |DESP FINANC.- 1,21% SETOP 12/14
CONTRATO DE REPASSE No. 1002113-70/2012 ADM CENTRAL- 4,62%
LUCRO - 8,65% BDI ADOTADO - 26,72 %
TRIBUTOS - 7,75%
- PREGO PREGO
ITEM SINAPI DESCRIGAO QUANT. UNID umTf;lo s/ umT{_’\;lo c/ | PREGO TOTAL
01.00.00 SERVICOS INICIAIS E INSTALAGCAO DA OBRA
01.01.00 73822/2 LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA DE CAMA VEGETAL 1.234,52 M2 0,53 0,67 827,13
01.02.00 BARRACAO DE OBRA
01.02.01 74242/1 BARRACAOQ DE OBRA, INCL INST. SANIT. 19,50 M2 141,49 179,30 3.496,35
01.03.00 PLACA DE OBRA AFIXADA C/PECAS DE MADEIRA 8 X 12 CM
01.03.01 74209/1 EM CH GALVANIZADA CONF PROJ PADRAO 300 X 100 3,00 M2 241,27 305,74 917,22
01.04.00 TAPUMES
01.0401 | 74220/1 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS 6 MM PINTURA A CAL 352,00 M2 39,45 49,99 17.596,48
01.05.00 INSTALAGAO PROVISORIA CONCESSIONARIA
01.05.01 41598 PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA 1,00 UN 730,41 925,58 925,58
01.05.02 83990/1 PADRAO COPASA - CAIXA E HIDROMETRO D = 3/4" 1,00 UN 136,82 173,38 173,38
01.06.00 GABARITO
01.06.01 7407713 LOCAGAO DE OBRA C/GABARITO EM MADEIRA 600,00 M2 4,17 5,28 3.168,00
TOTAL ITEM 01.00.00 27.104,14
02.00.00 TRABALHOS EM TERRA
02.01.00 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS
02.01.01 7951771 |H<=150ms 29,68 m3 19,38 24,56 728,94
02.02.00 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE TERRENO
02.02.01 74005/1 COM PLACA VIBRATORIA 725,00 M2 2,76 3,50 2.537,50
02.02.02 5622 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE 71,54 M2 3,19 4,04 289,02
02.03.00 CORTE E DESATERRO C/ARRASTAM A PEQ. DISTANCIA
02.03.01 74155/1 COM TRATOR DE ESTEIRA 1.855,71 M3 1,59 2,01 3.729,98
02.04.00 CARGA E TRANSPORTE DE MAT. DE QQ NATUREZA EM CAGAMBA
02.04.01 77786/4 2KM < DMT <=5KM 1.855,71 M3 2,52 3,19 5.919,71
TOTAL ITEM 02.00.00 13.205,15
03.00.00 FUNDAGOES - ESTRUTURA, DRENAGEM E IMPERMEABILIZAGAO
03.01.00 CONCRETO DE REGULARIZAGCAO
03.01.01 73361 TRACO 1:4:8 FORNEC E LANGAMENTO C/30% PEDRA DE MAO 3,65 M3 305,24 386,80 1.411,82
03.02.00 FORMA INCLUSIVE DESFORMA
03.02.01 74007/1 FORMA DE COMPENSADO RESINADO 314,70 M2 22,31 28,27 8.896,57
03.03.00 ARMAGAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCACAO
03.03.01 74254/2  |ACO CA-50 OU CA-60 1.598,31 KG 6,71 8,50 13.585,64
03.04.00 CONCRETO ESTRUTURAL, FORNEC. APLIC. E ADENSAMENTO
03.04.01 73972/2 FCK > =25 MPA(INCL. BASES P/APARELHOS GINASTICA) 32,66 m3 330,62 418,96 13.683,23
03.05.00 DRENAGEM
03.05.01 | 74164/4 |LASTRO DE BRITA apiloado manualmente com mag o de até 30 kg 20,00 M3 84,48 107,05 2.141,00
03.05.02 | 74165/4 |TUBO de PVC de 100mm, reforcado para drenagem. 80,00 M 38,39 48,65 3.892,00
03.05.03 83689 CANALETA P/AGUAS PLUVIAIS em concreto mold in loco L = 30 cm 42,00 M 38,53 48,83 2.050,86
03.05.04 | 74168/1 | TUBO de PVC de 150mm.reforc. plescoamento dqua pluvial 15,00 M 67,44 85,46 1.281,90
CAIXAS DE PASSAGEM em alvenaria med. 60X60x60 tampa em grelha de
030505 83449  |aco 4,00  UNID 272,60 345,44 1.381,76
03.06.00 IMPERMEABILIZACAO
03.06.01 73968/1 IMPERMEAB. DE COBERT. C/ MANTA ASFALTICA POLIMERICA 52,13 M2 33,16 42,02 2.190,50
TOTAL ITEM 03.00.00 50.515,28
04.00.00 PISOS
04.01.00 PISOS CIMENTADOS
04.01.01 73919/4 LAJE TRANSICAO E=7CM 168,07 M2 32,33 40,97 6.885,83
04.01.02 68605/5 QUADRAS C/ACAB. EM CIM. QUEIMADO, E = 3 CM JUNTA 2X2 168,07 M2 22,64 28,69 4.821,93




04.02.00 72182 PISO CONCRETO 20 MPA P/QUADRA, SALAO, AREA, E = 7 CM INCL POLIM. 164,63 M2 41,74 52,89 8.707,28
04.03.00 | PAI-SEI-005 |LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANGAMENTO 2000 M2 138,58 175,61 3512,20
04.0400| 85181 |PASSEIOS EM CONCRETO, ACAB CIMENTO QUEIM. AREA EXT E =8 CM 387,83 M2 4412 55,91 21.683,58
TOTAL ITEM 04.00.00 45.610,82
05.00.00 PINTURA
05.01.00 41595 PINTURA ACRILICA S/PISO, MARCAGAO, FAIXAS 332,70 M 6,71 8,50 2.827,95
05.02.00 73954/2 PINTURA ACRILICA EXT/INT DUAS DEMAQOS 156,93 M2 7,83 9,92 1.556,75
TOTAL ITEM 05.00.00 4.384,70
06.00.00 SERVICOS DIVERSOS
06.01.00 REDE DE AGUA
06.01.01 74102/1 HIDROMETRO 3/4" CICAIXA DE PROTECAO E REGISTRO COPASA 1,00 UNID 230,89 292,58 292,58
06.01.02 75030/1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25 MM 50,00 M 13,68 17,34 867,00
06.01.03 | MET-TOR-010 | TORNEIRA DE IRRIGAGAO D = 3/4" 300 UNID 34,88 44,20 132,60
06.01.04 | INST-AGU-005 |PT AGUA FRIA EMBUT. INCL PVR RIG SOLD. E CONEXOES 3,00 UNID 57,36 72,69 218,07
06.01.05| 74184/1 |REGISTRO DE GAVETABRUTO D = 25 MM 2,00[ UNID 44,29 56,12 112,24
06.02.00 BANCOS DE CONCRETO
06.02.01 | BAN-INT-005 |DIM 200X40X55 SIENCOSTO 700 UNID 114,70 14535 1.017,45
06.02.02 | BAN-INT-010 |DIM H—45 CM DIAMETRO = 30 CM 21,00  UNID 76,96 97,52 2.047,92
06.03.00 LIXEIRA PADRAO PREFEITURA
06.03.01 | COT LOCAL |CONF PROJETO PADRAO PREFEITURA , TIPO CORREIO 500/ UNID 235,00 297,79 1.488,95
06.04.00 APARELHOS PARA GINASTICA INSTLS INCL. CHUMBADORES
06.04.01 56216 ROTACAO VERTICAL COM ROTACAO VERTICAL 2,00 UNID 1.318,50 1.670,80 3.341,60
06.04.02 56217 ESQUI DUPLO CONJUGADO 3,00 UNID 2.456,64 3.113,05 9.339,15
06.04.03 56219 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO 3,00 UNID 2.300,00 2.914,56 8.743,68
06.04.04 56226 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO 3,00 UNID 2.344,98 2.971,56 8.914,68
06.04.05 56225 SURF COM PRESSAO NAS PERNAS CONJUGADO 3,00 UNID 2.012,44 2.550,16 7.650,48
06.04.06 56227 ALONGADOR TRES ALTURAS CONJUGADO 3,00 UNID 1.400,00 1.774,08 5.322,24
06.04.07 | 56228  |MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO CJ6 FUNGOES 2,00 UNID 4500,00] 570240 11.404,80
06.04.08 56229 SIMULADOR DE REMO 3,00 UNID 1.400,00 1.774,08 5.322,24
06.04.09 56230 TWIST TRIPLO 3,00 UNID 1.943,05 2.462,23 7.386,69
06.05.00 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA
06.05.01 85180 EM PLACAS INCL TERRA VEGETAL E CONSERV. P/30 DIAS 708,87 M2 12,34 15,64 11.086,73
06.06.00 REDE ELETRICA
06.0601 | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUIGAO P/6 MODULOS 1,00 UNID 47,38 60,04 60,04
06.06.02 | 74130/L |DISJUNTOR MONOPOLAR5 A 25 A 2,00 UNIDS 917 11,62 16,48
06.06.03 | 74130/3 |DISJUNTOR BIPOLAR 10A35A 1,00 UNIDS 42,37 53,69 53,69
06.06.04 | 73860/8 |CABOS DE COBRE C/ISOL. ANTI-CHAMA 4507750V, 2,5 MM2 400,00 M 2,06 2,61 1.044,00
06.06.05 | 73860/9 |CABOS DE COBRE C/ISOL. ANTI-CHAMA 4507750V, 4,0 MM2 200,00 M 295 374 748,00
06.06.06 9540 ENTRADA ENERGIA C/POSTE CX PROTECAO E ATERRAMENTO 1,00/ UNID 786,56 996,73 996,73
06.06.07 73783/8 POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR 11 MTS CARGA 200 KG INCL ASS. 15,00 UNID 1.004,78 1.273,26 19.098,90
06.06.08 | 74246/1 |REFLETOR EM ALUMINIO COM SUP E ALCA REGULAVEL P/FIX, LAMP VP 4200/  UNID 193,75 245,52 10.311,84
06.06.09 73953/3 LUMINARIA 2 x 40 TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COMPL 12,00 UNIDS 92,29 116,95 1.403,40
06.06.10 | ELE-CXS-375 [CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM CH FERRO C/TAMPA CEGA 15,00 UNID 19,85 25,15 377,25
06.06.11 83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAGAO 1,00 UNID 27,30 34,59 34,59
06.07.00 PAISAGISMO - PLANTIO DE MUDAS
06.07.01 | PAI-MUD-005 | FORNEC. DE QUARESMEIRAS E AROEIRAS 6,00 UNID 20,83 26,40 158,40
06.07.02 | PAI-MUD-010 |FORNEC. DE DRACENA 40,00 UNID 20,83 26,40 1.056,00
06.07.03 | PAI-CER-005 | CERCA EM FERRO TRIANGULAR, PADRAO PREFEITURA 46,00 UNIDS 48,24 61,13 2.811,98
06.07.04 | PAI-COV-010 |PLANTIO E PREP DE COVAS DE ARBUSTOS EXC. FORNEC. DE MUDAS 46,00 UNIDS 547 6,93 318,78
06.08.00 PLACAS
06.08.01 | 84122  |PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO FUNDIDO 60 X 40 1,00[ UND 334,58 123,98 123,98
06.09.00 DIVERSOS
06.09.01 | EOP-ESP-025 | REDE DE PETECA C/ MASTROS EM TUBO AGO GALV. D= 76MM 1,00 UNID 712,82 903,29 903,29
06.09.02 7422312 MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA 110,00 M 21,05 26,67 2.933,70
06.09.03 | 74195/1 |GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/6" 77,66 M 220,95 279,99 21.744,02
06.10.00 LIMPEZA DA OBRA
06.10.01 9537 _ |LIMPEZA GERAL DA OBRA 123452 M2 156 1,08 244435

TOTAL ITEM 06.00.00

151.658,52




TOTAL DOS SERVIGOS 292.478,61

* Os itens Administragdo Local, Instalagdo de Canteiro e Acampamento e Mobilizagdo e Desmobilizagdo, ndo foram considerados na
composicao do calculo de BDI, conforme a orientacdo do Acérdao n° 2369/2011 do TCU (Tribunal de Contas da Uniao).
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Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo da planilha CREA
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