
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

COMPOSIÇÃO DE BDI *
PREFEITURA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS GARANTIA    -       0,74% DATA BASE  

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO RECANTO DA LAGOA RISCO            -       0,95% SINAPI 06/14

LOCAL: AV. PADRE VIEGAS - BAIRRO RECANTO DA LAGOA - PARÁ DE MINAS DESP FINANC.-    1,21% SETOP  12/14 

CONTRATO DE REPASSE No. 1002113-70/2012 ADM CENTRAL-    4,62%

 BDI ADOTADO – 26,72 %   LUCRO            -       8,65%

TRIBUTOS       -       7,75%

ITEM SINAPI DESCRIÇÃO QUANT. UNID PREÇO TOTAL

01.00.00 SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇAO DA OBRA

01.01.00 73822/2 LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA DE CAMA VEGETAL 1.234,52 M2 0,53 0,67 827,13

01.02.00 BARRACÃO DE OBRA 

01.02.01 74242/1 BARRACÃO DE OBRA, INCL INST. SANIT. 19,50 M2 141,49 179,30 3.496,35

01.03.00 PLACA DE OBRA AFIXADA C/PEÇAS DE MADEIRA 8 X 12 CM 

01.03.01 74209/1 EM CH GALVANIZADA CONF PROJ PADRÃO 300 X 100 3,00 M2 241,27 305,74 917,22

01.04.00 TAPUMES

01.04.01 74220/1 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS 6 MM PINTURA  A CAL 352,00 M2 39,45 49,99 17.596,48

01.05.00 INSTALAÇÃO PROVISORIA CONCESSIONARIA

01.05.01 41598 PADRÃO CEMIG - TRIFASICO ATÉ 30 KVA 1,00 UN 730,41 925,58 925,58

01.05.02 83990/1 PADRÃO COPASA - CAIXA E HIDROMETRO D = 3/4" 1,00 UN 136,82 173,38 173,38

01.06.00 GABARITO 

01.06.01 74077/3 LOCAÇÃO DE OBRA C/GABARITO EM MADEIRA 600,00 M2 4,17 5,28 3.168,00

TOTAL ITEM 01.00.00 27.104,14

02.00.00 TRABALHOS EM TERRA

02.01.00 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 

02.01.01 79517/1 H < = 1,50 ms 29,68 m3 19,38 24,56 728,94

02.02.00 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO 

02.02.01 74005/1 COM PLACA VIBRATORIA 725,00 M2 2,76 3,50 2.537,50

02.02.02 5622 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE 71,54 M2 3,19 4,04 289,02

02.03.00 CORTE E DESATERRO C/ARRASTAM A PEQ. DISTANCIA 

02.03.01 74155/1 COM TRATOR DE ESTEIRA 1.855,71 M3 1,59 2,01 3.729,98

02.04.00 CARGA E TRANSPORTE DE MAT. DE QQ NATUREZA  EM CAÇAMBA 

02.04.01 77786/4 2KM < DMT < = 5 KM 1.855,71 M3 2,52 3,19 5.919,71

TOTAL ITEM 02.00.00 13.205,15

03.00.00 FUNDAÇÕES - ESTRUTURA, DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO 

03.01.00 CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO

03.01.01 73361 TRAÇO 1:4:8 FORNEC E LANÇAMENTO C/30% PEDRA DE MÃO 3,65 M3 305,24 386,80 1.411,82

03.02.00 FORMA INCLUSIVE DESFORMA

03.02.01 74007/1 FORMA DE COMPENSADO RESINADO 314,70 M2 22,31 28,27 8.896,57

03.03.00 ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 

03.03.01 74254/2 AÇO CA-50 OU CA-60 1.598,31 KG 6,71 8,50 13.585,64

03.04.00 CONCRETO ESTRUTURAL, FORNEC. APLIC. E ADENSAMENTO 

03.04.01 73972/2 FCK > = 25 MPA(INCL. BASES P/APARELHOS GINASTICA) 32,66 m3 330,62 418,96 13.683,23

03.05.00 DRENAGEM 

03.05.01 74164/4 LASTRO DE BRITA  apiloado manualmente com maç o de até 30 kg 20,00 M3 84,48 107,05 2.141,00

03.05.02 74165/4 TUBO de PVC de 100mm, reforçado para drenagem. 80,00 M 38,39 48,65 3.892,00

03.05.03 83689 CANALETA P/AGUAS PLUVIAIS em concreto mold in loco L = 30 cm 42,00 M  38,53 48,83 2.050,86

03.05.04 74168/1 TUBO de PVC de 150mm,reforç. p/escoamento água pluvial 15,00 M 67,44 85,46 1.281,90

03.05.05 83449 4,00 UNID 272,60 345,44 1.381,76
03.06.00 IMPERMEABILIZAÇÃO
03.06.01 73968/1 IMPERMEAB. DE COBERT. C/ MANTA ASFALTICA POLIMÉRICA 52,13 M2 33,16 42,02 2.190,50

TOTAL ITEM 03.00.00 50.515,28

04.00.00 PISOS

04.01.00 PISOS CIMENTADOS 

04.01.01 73919/4 LAJE TRANSIÇÃO E = 7 CM 168,07 M2 32,33 40,97 6.885,83

04.01.02 68605/5 QUADRAS C/ACAB. EM CIM. QUEIMADO, E = 3 CM JUNTA 2X2 168,07 M2 22,64 28,69 4.821,93
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04.02.00 72182 PISO CONCRETO 20 MPA P/QUADRA, SALÃO, ÁREA, E = 7 CM INCL POLIM. 164,63 M2 41,74 52,89 8.707,28

04.03.00 PAI-SEI-005 LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO 20,00 M2 138,58 175,61 3.512,20

04.04.00 85181 PASSEIOS EM CONCRETO, ACAB CIMENTO QUEIM. AREA EXT  E = 8 CM 387,83 M2 44,12 55,91 21.683,58

TOTAL ITEM 04.00.00 45.610,82

05.00.00 PINTURA 

05.01.00 41595 PINTURA ACRILICA S/PISO, MARCAÇÃO, FAIXAS 332,70 M 6,71 8,50 2.827,95

05.02.00 73954/2 PINTURA ACRÍLICA EXT/INT DUAS DEMÃOS 156,93 M2 7,83 9,92 1.556,75

TOTAL ITEM 05.00.00 4.384,70

06.00.00 SERVIÇOS DIVERSOS 

06.01.00 REDE DE ÁGUA

06.01.01 74102/1 HIDROMETRO 3/4" C/CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO COPASA 1,00 UNID 230,89 292,58 292,58

06.01.02 75030/1 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25 MM 50,00 M 13,68 17,34 867,00

06.01.03 MET-TOR-010 TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D = 3/4" 3,00 UNID 34,88 44,20 132,60

06.01.04 INST-AGU-005 PT ÁGUA FRIA EMBUT. INCL PVR RIG SOLD. E CONEXÕES 3,00 UNID 57,36 72,69 218,07

06.01.05 74184/1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM 2,00 UNID 44,29 56,12 112,24

06.02.00 BANCOS DE CONCRETO

06.02.01 BAN-INT-005 DIM 200X40X55 S/ENCOSTO 7,00 UNID 114,70 145,35 1.017,45

06.02.02 BAN-INT-010 DIM H – 45 CM DIAMETRO = 30 CM 21,00 UNID 76,96 97,52 2.047,92

06.03.00 LIXEIRA PADRÃO PREFEITURA 

06.03.01 COT LOCAL CONF PROJETO PADRÃO PREFEITURA , TIPO CORREIO 5,00 UNID 235,00 297,79 1.488,95

06.04.00 APARELHOS PARA GINASTICA INSTLS INCL. CHUMBADORES 

06.04.01 56216 ROTAÇÃO VERTICAL COM ROTAÇÃO VERTICAL 2,00 UNID 1.318,50 1.670,80 3.341,60

06.04.02 56217 ESQUI DUPLO CONJUGADO 3,00 UNID 2.456,64 3.113,05 9.339,15

06.04.03 56219 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO 3,00 UNID 2.300,00 2.914,56 8.743,68

06.04.04 56226 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO 3,00 UNID 2.344,98 2.971,56 8.914,68

06.04.05 56225 SURF COM PRESSÃO NAS PERNAS CONJUGADO 3,00 UNID 2.012,44 2.550,16 7.650,48

06.04.06 56227 ALONGADOR TRES ALTURAS CONJUGADO 3,00 UNID 1.400,00 1.774,08 5.322,24

06.04.07 56228 MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO C/6 FUNÇÕES 2,00 UNID 4.500,00 5.702,40 11.404,80

06.04.08 56229 SIMULADOR DE REMO 3,00 UNID 1.400,00 1.774,08 5.322,24

06.04.09 56230 TWIST TRIPLO 3,00 UNID 1.943,05 2.462,23 7.386,69

06.05.00 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA

06.05.01 85180 EM PLACAS INCL TERRA VEGETAL E CONSERV. P/30 DIAS 708,87 M2 12,34 15,64 11.086,73

06.06.00 REDE ELÉTRICA  

06.06.01 84402 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/6 MODULOS 1,00 UNID 47,38 60,04 60,04

06.06.02 74130/1 DISJUNTOR MONOPOLAR 5 A 25 A 4,00 UNIDS 9,17 11,62 46,48

06.06.03 74130/3 DISJUNTOR BIPOLAR  10 A 35 A 1,00 UNIDS 42,37 53,69 53,69

06.06.04 73860/8 CABOS DE COBRE C/ISOL. ANTI-CHAMA 450/750V, 2,5 MM2 400,00 M 2,06 2,61 1.044,00

06.06.05 73860/9 CABOS DE COBRE C/ISOL. ANTI-CHAMA 450/750V, 4,0 MM2 200,00 M 2,95 3,74 748,00

06.06.06 9540 ENTRADA ENERGIA C/POSTE CX PROTEÇÃO E ATERRAMENTO 1,00 UNID 786,56 996,73 996,73

06.06.07 73783/8 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 11 MTS CARGA 200 KG INCL ASS. 15,00 UNID 1.004,78 1.273,26 19.098,90
06.06.08 74246/1 REFLETOR EM ALUMINIO COM SUP E ALCA REGULAVEL  P/FIX, LAMP VP  42,00 UNID 193,75 245,52 10.311,84
06.06.09 73953/3 LUMINARIA 2 x 40 TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COMPL 12,00 UNIDS 92,29 116,95 1.403,40
06.06.10 ELE-CXS-375 CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM CH FERRO C/TAMPA CEGA 15,00 UNID 19,85 25,15 377,25
06.06.11 83399 RELÉ FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO 1,00 UNID 27,30 34,59 34,59

06.07.00 PAISAGISMO - PLANTIO DE MUDAS 

06.07.01 PAI-MUD-005 FORNEC. DE QUARESMEIRAS E AROEIRAS  6,00 UNID 20,83 26,40 158,40

06.07.02 PAI-MUD-010 FORNEC.  DE DRACENA   40,00 UNID 20,83 26,40 1.056,00

06.07.03 PAI-CER-005 CERCA EM FERRO TRIANGULAR, PADRAO PREFEITURA 46,00 UNIDS 48,24 61,13 2.811,98

06.07.04 PAI-COV-010 PLANTIO E PREP DE COVAS DE ARBUSTOS EXC. FORNEC. DE MUDAS 46,00 UNIDS 5,47 6,93 318,78

06.08.00 PLACAS

06.08.01 84122 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO FUNDIDO 60 X 40 1,00 UNID 334,58 423,98 423,98

06.09.00 DIVERSOS

06.09.01 EQP-ESP-025 REDE DE PETECA C/ MASTROS EM TUBO AÇO GALV. D= 76MM 1,00 UNID 712,82 903,29 903,29

06.09.02 74223/2 MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA 110,00 M 21,05 26,67 2.933,70

06.09.03 74195/1 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/6” 77,66 M 220,95 279,99 21.744,02

06.10.00 LIMPEZA DA OBRA 

06.10.01 9537 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.234,52 M2 1,56 1,98 2.444,35

TOTAL ITEM 06.00.00 151.658,52



TOTAL DOS SERVIÇOS 292.478,61

* Os itens Administração Local, Instalação de Canteiro e Acampamento e Mobilização e Desmobilização, não foram considerados na

composição do cálculo de BDI, conforme a orientação  do Acórdão nº 2369/2011 do TCU (Tribunal de Contas da União). 
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