
DEPTO. TÉCNICO Engº Geraldo Magela Almeida - CREA 12.745/D Secretaria de Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

AMPLIAÇÃO ESCOLA PROF. MERCIA MARIA DA SILVA CHAVES   Data Base:  03/2015 

PARÁ DE MINAS – MG BDI* : 27,71%
RUA MATHIAS LAURENTYS, BAIRRO SÃO PEDRO 

Item Descrição dos Serviços Unid.  Quant. V.Unit.(R$) V. Unit. C/ BDI  V.Total(R$) 

1.0 Serviços Preliminares

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - padrão Governo Federal m²            3,00            249,63              318,80            956,40 

1.2 Locação convencional da obra (execução de gabarito) m²          96,85                3,15                   4,02            389,34 

1.3 Tapume de chapa de madeira compensada E = 6 mm pintura a cal m2          60,00              40,92                 52,26         3.135,60 

1.4 Barracão de obra, inclusive sanitários m2          12,00            309,78              395,62         4.747,44 

Subtotal item 1.0         9.228,78 

2.0 Demolições e Trabalhos em Terra

2.1 Demolições e remoções diversas incl. afastamento 

2.1.1 Dem de pisos cimentados m2 50,00 7,33                   9,36            468,00 

2.1.2 Demolição de alvenaria de tijolos furados m3 8,00 54,99                 70,23            561,84 

2.1.3 Demolição de concreto simples manual incl afast. m3 1,00 119,15              152,17            152,17 

2.1.4 Demolição de concreto armado manual m3 0,30 146,64              187,27              56,18 

2.1.5 Remoção de tubulação de água pluvial m 35,00 7,04                   8,99            314,65 

2.2 Trabalhos em terra 

2.2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m m³            6,68              21,16                 27,02            180,49 

2.2.2 Escavação mec em mat 1a. Categ. (tubulões 10 x 0,60 x 5,00) m          50,00              18,00                 22,99         1.149,50 

2.2.3 Regularização e compactação do fundo de valas e sapatas m²          13,50                3,49                   4,46              60,21 

2.2.4 Aterro compactado  em camadas com material argilo - aren m³          60,00              37,03                 47,29         2.837,40 

2.3 Carga e descarga mecanizada 

2.3.1 Carga, transporte e descarga mecanica até 5 km  m3          40,00              11,92                 15,22            608,80 

Subtotal item 2.0         6.389,24 

3.0 Infraestrutura: Fundações

3.1 TUBULÕES 

3.1.1 Ench. Tubulões c/concreto Fck = 15 Mpa 30 % pedra de mão m3 11,76 237,26              303,00         3.563,28 

3.1.2 kg 205,00 6,84                   8,74         1.791,70 

3.2 BLOCOS E CINTAS 

3.2.1 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico,  inclusive aditivo m²          13,50              15,28                 19,51            263,39 

3.2.2 Forma de madeira comum para fundações blocos, inclusive desforma m²          49,00              47,61                 60,80         2.979,20 

3.2.3 Concreto estrutural (Fck =20MPa) para blocos m³            6,30            306,30              391,18         2.464,43 

3.2.4 Kg       504,00                6,84                   8,74         4.404,96 

3.2.5 Lançamento e adensamento de concreto em fundações m³            6,30              71,54                 91,36            575,57 

Subtotal item 3.0       16.042,53 

4.0 Superestrutura

4.1 Concreto Armado Pilares, Vigas, laje  e platibanda  

4.1.1 Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma m²          54,00              49,26                 62,91         3.397,14 

4.1.2 Concreto estrutural (Fck =20MPa) m³            4,50            306,30              391,18         1.760,31 

4.1.3 Kg       300,00                6,84                   8,74         2.622,00 

4.1.4 Kg          60,00                6,64                   8,48            508,80 

4.1.5 Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive vibração m³            4,50              71,54                 91,36            411,12 

4.1.6 Laje pre-moldada para cobertura, sobrecarga 100 kgf/m2 Fck = 20 Mpa c/cap. m2          96,85              62,73                 80,11         7.758,65 

4.2 Concreto Armado para Vergas e contravergas

4.2.1 Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado(Fck=20Mpa)-10x10cm m          12,20              13,13                 16,77            204,59 

Subtotal item 4.0       16.662,61 

5.0 Alvenarias e divisões 

5.1 Alvenaria de vedação e arrimos

5.1.1 Alvenaria de bloco de concreto cheio Fck = 15 Mpa E = 20 cm m2          20,00              91,28              116,57         2.331,40 

5.1.2 m²       185,00              32,22                 41,15         7.612,75 

Obra:                                 Centro de Referência de Assistência Social – CRAS

Município:
Endereço:

Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø10,0 mm – tubulões – fornecimento / corte 
(inclusive perda de 10%) / dobra / colocação

Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) – sapatas - fornecimento / 
corte (inclusive perda de 10%) / dobra / colocação

Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (½) - fornecimento / corte (inclusive 
perda de 10%) / dobra / colocação

Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2) - fornecimento / corte 
(inclusive perda de 10%) / dobra / colocação

Alvenaria em tijolo cerâmico furado E = 15 cm  assentado em argamassa traço 1:4  
(cimento e areia) 
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Obra:                                 Centro de Referência de Assistência Social – CRAS

Município:
Endereço:

Subtotal item 5.0         9.944,15 

6.0 Esquadrias

6.1 Portas de Madeira 

6.1.1 Porta de Madeira – abrir  (90 x 210) – completa unid            2,00            289,31              369,48            738,96 

6.2 Janelas

6.2.1 M2          15,00            326,67              417,19         6.257,85 

Subtotal item 6.0         6.996,81 

7.0 Cobertura

7.1 Estrutura para telha ondulada fibrocimento , em madeira aparelhada ap. em laje m²          96,85              34,15                 43,61         4.223,63 

7.2 Cobertura em telha ondulada fibrocimento E = 6 cm incl acess fixação m²          96,85              20,43                 26,09         2.526,82 

7.3 Calha de chapa galvanizada no. 24 GSG desenv. 33 cm m          18,00              29,44                 37,60            676,80 

7.4 Rufos no. 24 GSG,desenv. 25 cm m          75,00              19,82                 25,31         1.898,25 

Subtotal item 7.0         9.325,50 

8.0 Impermeabilização

8.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m²          19,60                7,11                   9,08            177,97 

Subtotal item 8.0            177,97 

9.0 Revestimento de Paredes

9.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3 m²       466,85                3,18                   4,06         1.895,41 

9.2 Reboco para paredes internas, externas e tetos  - espessura 2,0 cm m²       466,85              13,05                 16,67         7.782,39 

9.3 Revestimento em ardósia m2            8,05              32,67                 41,72            335,85 

Subtotal item 9.0       10.013,65 

10.0 Pavimentação

10.1 Camada em lastro de concreto simples e= 5cm m²          90,00              23,10                 29,50         2.655,00 

10.2 Camada regularizadora e=3cm m²          90,00              21,78                 27,82         2.503,80 

10.3 Piso cerâmico PEI V - 30 x 30, gres assentado com argamassa,  incl rejunte m²          90,00              47,46                 60,61         5.454,90 

10.4 Piso cimentado natado com argamassa e = 5 cm m2          20,00              23,19                 29,62            592,40 

10.5 Rodapés, soleiras e peitoris 

10.5.1 Rodapé cerâmico  PEI IV,  h = 10 cm assent c/argamassa,  incl.  rejunte m          54,00              18,00                 22,99         1.241,46 

10.5.2 Soleiras em granito E = 2 cm M2            0,27            189,06              241,45              65,19 

10.5.3 Peitoris em granito E = 2 cm M2            1,50            279,27              356,66            534,99 

Subtotal item 10.0       13.047,74 

11.0 Pintura

11.1 Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos m²       379,23              10,46                 13,36         5.066,51 

11.2 Pintura óleo, 2 demãos, sobre alvenaria rebocada m2          87,62              10,35                 13,22         1.158,34 

11.3 Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos m²            7,56              13,01                 16,62            125,65 

Subtotal item 11.0         6.350,50 

12.0 Instalação Elétrica

12.1 Disjuntores

12.1.1 Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A unid            1,00                9,99                 12,76              12,76 

12.2 Luminárias

12.2.1 Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc. unid            8,00              71,29                 91,04            728,32 

12.3 Ponto de Luz

Janela De Correr Em Aluminio, Com Quatro Folhas Para Vidro, Duas Fixas E Duas 
Moveis, Incluso Guarnicao E Vidro Liso Incolor
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12.3.1 pt            8,00            109,90              140,35         1.122,80 

12.4 Ponto de interruptor

12.4.1 pt            6,00            125,42              160,17            961,02 

12.5 Pontos de tomadas

12.5.1 pt          10,00            100,95              128,92         1.289,20 

12.6 Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 4 palhetas unid            4,00            138,40              176,75            707,00 

Subtotal item 12.0         4.821,10 

13.0 Rede pluvial 

13.1 Tubulações e Conexões de PVC

13.1.1 Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários) pt            2,00              60,58                 77,37            154,74 

13.1.2 Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa) m          10,00              32,53                 41,54            415,40 

13.1.3 Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões (rede interna) m          10,00              28,42                 36,30            363,00 

13.2 Acessórios e Complementos

13.2.1 Ralo abacaxi D=50MM unid            2,00              21,88                 27,94              55,88 

13.2.2 unid            2,00            331,03              422,76            845,52 

Subtotal item 13.0         1.834,54 

14.0 Serviços Diversos

14.1 Quadro para Giz e Cartazes 310x131 cm – moldura em madeira unid 2,00 561,89              717,59         1.435,18 

14.2 Quadro de avisos 80x40 cm – completo unid 4,00 301,20              384,66         1.538,64 

14.3 Placa de inauguração em aluminio fundido 60 x 40 cm unid            1,00            564,26              720,62            720,62 

14.4 Limpeza final da obra m2          96,85                1,68                   2,15            208,23 

Subtotal item 14.0         3.902,67 

Total Geral     114.737,79 

* Os itens Administração Local, Instalação de Canteiro e Acampamento e Mobilização e Desmobilização, não foram considerados
na composição do BDI, conforme a orientação do Acórdão nº 2369/2011 do TCU (Tribunal de Contas da União).

Ponto de luz embutido completo, incluindo eletroduto de PVC rígido, fiação e caixa 
com espelho

Ponto de interruptor completo, incluindo eletroduto de PVC rígido, fiação e caixa 
com espelho

Ponto de tomada de embutir completo, incluindo eletroduto de PVC rígido, fiação e 
caixa com espelho

Caixa de passagem pre- moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto


	PLANILHA

