
DEPTO. TÉCNICO Engº Geraldo Magela Almeida - CREA 12.745/D Secretaria de Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: BASE DESCENTRALIZADA  - SAMU
Município: PARÁ DE MINAS – MG
Endereço: RUA DR. OLAVO VILAÇA - BAIRRO SENADOR VALADARES 

CÁLCULO DO BDI*:
GARANTIA – 1,00%

RISCO – 1,25%
DESP. FINANCEIRAS – 1,33%

BDI ADOTADO: 27,71%
ADM. CENTRAL – 5,40%

LUCRO – 8,00%
TRIBUTOS – 7,75%

SINAPI SETEMBRO 2015 – SETOP JUNHO 2015 – SUDECAP MARÇO 2015    

Item Descrição dos Serviços Unid.  Quant. V.Unit.(R$) V. Unit. C/ BDI  V.Total(R$) 

1.0 Serviços Preliminares
1.1 Placa de obra em lona impressão digital 3,00x1,50 m m²             4,50           176,74              225,71            1.015,70 
1.2 Limpeza do terreno m²         160,00               2,81                  3,59               574,40 
1.3 Ligação provisória de água/esgoto unid             1,00           527,92              674,21               674,21 
1.4 Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão unid             1,00        1.018,57           1.300,82            1.300,82 

1.5 Barracão de obra, inclusive sanitários m²           12,00           381,25              486,89            5.842,68 

1.6 Tapume em chapa compensado de 12 mm e pontaletes h = 2,20m m           45,00           125,13              159,80            7.191,00 

1.7 Locação convencional da obra (execução de gabarito) m²         100,69               3,26                  4,16               418,87 
Subtotal item 1.0          17.017,68 

2.0 Movimento de Terra
2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m m³           20,08             22,32                28,50               572,28 
2.2 Regularização e compactação do fundo de valas m²           34,00               3,68                  4,70               159,80 
2.3 Reaterro compactado de vala com material da obra m³             7,00             28,13                35,92               251,44 

2.4 Aterro compactado (caixão) camadas de 0,30 m com material argilo - cascalho m³           30,20             39,07                49,90            1.506,98 

Subtotal item 2.0            2.490,50 

3.0 Infraestrutura: Fundações
3.1 Vigas Baldrame 

3.1.1 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico,  inclusive aditivo m²           25,70             15,91                20,32               522,22 
3.1.2 Forma de madeira comum para fundações, inclusive desforma m²           97,92             48,99                62,57            6.126,85 
3.1.3 Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado FCK=25 MPa m³             8,16           311,58              397,92            3.247,03 
3.1.4 Kg         509,18               6,94                  8,86            4.511,33 
3.1.5 Kg         143,62               6,75                  8,62            1.238,00 
3.2 Sapatas Isoladas para Pilares (BLOCOS)

3.2.1 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico,  inclusive aditivo m²             9,04             15,91                20,32               183,69 
3.2.2 Forma de madeira comum para fundações (sapatas), inclusive desforma m²           34,56             48,99                62,57            2.162,42 
3.2.3 Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado FCK=25 MPa m³             4,90           311,58              397,92            1.949,81 
3.2.4 Kg         392,00               6,94                  8,86            3.473,12 

Subtotal item 3.0          23.414,47 

4.0 Superestrutura
4.1 Concreto Armado para Pilares e Vigas da Cobertura

4.1.1 Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma m²           80,64             50,66                64,70            5.217,41 
4.1.2 Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado FCK=25 MPa m³             6,72           311,58              397,92            2.674,02 
4.1.3 Kg         419,33               6,94                  8,86            3.715,26 
4.1.4 Kg         118,27               6,75                  8,62            1.019,49 
4.2 Concreto Armado para Vergas e contravergas

4.2.1 Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado(Fck=20Mpa)-10x10cm m           18,00             13,36                17,06               307,08 
4.3 Laje Pré-Moldada

4.3.1 m²         117,80             60,67                77,48            9.127,14 

4.4

4.4.1 Concreto armado ( Fck=15MPa) , inclusive  forma e  armação m³             1,22        1.548,28           1.977,31            2.412,32 
Subtotal item 4.0          24.472,72 

5.0 Alvenarias e divisões

5.1 Alvenaria de tijolo cerâmico furado, E=15cm, a revestir m²         191,00             37,70                48,15            9.196,65 

5.2 Alvenaria de tijolo cerâmico furado, E=10cm, a revestir m2             6,60             31,98                40,84               269,54 

Subtotal item 5.0            9.466,19 

6.0 Esquadrias
6.1 Portas de Madeira

6.1.1 unid             2,00           443,28              566,11            1.132,22 

6.1.2 unid             1,00           421,59              538,41               538,41 

Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) – vigas
Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2) – vigas

Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - sapatas

Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2)
Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2) 

Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga 100 Kgf/m², inter eixo entre vigotas de 
38cm, altura total de 12cm, Fck=20MPa, elemento de enchimento em bloco 
capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão de obra

Pilaretes de amarração (15 x 15cm) em toda a Platibanda da Cobertura, com 
espaçamento  a cada 2,00m

Porta de abrir, madeira de lei prancheta para pintura completa 80x210 cm, com 
ferragens em ferro latonado

Porta de abrir, madeira de lei prancheta para pintura completa 70x210 cm, com 
ferragens em ferro latonado
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6.2 Portas metálicas
6.2.1 Porta de Ferro tipo chapa lisa completa M2             2,10           291,89              372,77               782,82 
6.2.2 Porta em alumínio de abrir, tipo veneziana ventilada anodizado natural M2             2,10           419,28              535,46            1.124,47 
6.3 Janelas em aluminio e vidro temperado E = 6 mm 

6.3.1 Janela de  Alumínio de correr  - com ferragens e vidro M2             7,20           516,18              659,21            4.746,31 
6.3.2 Janela de  Alumínio maxim-ar - com ferragens e vidro M2             0,80           437,95              559,31               447,45 

Subtotal item 6.0            8.771,68 

7.0 Cobertura

7.1 m²         117,80             39,73                50,74            5.977,17 

7.2 Peças de madeira em Paraju 15x8 cm – estrutura caixas d'água m             6,80             38,06                48,61               330,55 

7.3 Telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso acessórios de fixação m²         117,80             22,41                28,62            3.371,44 
7.4 Rufo no. 24  GSG des. 25 cm em ch galvanizada m           37,15             19,82                25,31               940,27 
7.5 Calha em ch galvanizada no. 24 GSG des. 33 cm m           20,25             27,83                35,54               719,69 

Subtotal item 7.0          11.339,12 

8.0 Impermeabilização
8.1 Proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm m²             5,10             22,02                28,12               143,41 
8.2 Impermeabilização com tinta asfáltica em fundações, baldrames m²         100,69               7,34                  9,37               943,47 

Subtotal item 8.0            1.086,88 

9.0 Revestimento de Paredes

9.1 Chapisco de aderência em paredes internas e externas, traço 1:3 m²         455,00               2,68                  3,42            1.556,10 
9.2 Chapisco de aderência em tetos com colher de pedreiro, traço 1:3 m²         117,80               2,68                  3,42               402,88 
9.3 Emboço com argamassa cimento e areia , 1:6 m²         145,00             22,09                28,21            4.090,45 
9.4 Reboco para paredes internas e externas  - espessura 2,0 cm m²         310,00             19,31                24,66            7.644,60 
9.5 Reboco para tetos - espessura 2,0 cm m²         117,80             19,31                24,66            2.904,95 
9.6 Azulejo branco 15 x 15cm, EXTRA fixado com argamassa, inclusive rejunte m²           35,00             41,82                53,41            1.869,35 
9.7 Espelho nacional E=4mm, colocado com parafuso Finesson m²             1,20           188,69              240,98               289,18 

Subtotal item 9.0          18.757,51 

10.0 Pavimentação
10.1 Camada em lastro de concreto simples e= 5cm m²           97,00             24,03                30,69            2.976,93 
10.2 Camada regularizadora e=3cm m²           97,00             27,47                35,08            3.402,76 
10.3 Piso cerâmico PEI 4 - 45 x 45, assentado com argamassa,  inclusive rejunte m²           45,00             61,54                78,59            3.536,55 

10.4 m²           52,00             72,13                92,12            4.790,24 

10.5 Rodapé de cerâmica h = 10 cm m           58,00             20,35                25,99            1.507,42 
10.6 Soleira em granito cinza andorinha E = 2 cm m²             5,35           200,73              256,35            1.371,47 
10.7 Peitoril em granito cinza andorinha E = 2 cm m²             1,20           198,93              254,05               304,86 
10.8 Pingadeira em ardósia E = 2cm – platibanda m²           11,50             59,09                75,46               867,79 

Subtotal item 10.0          18.758,02 

11.0 Pintura
11.1 Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes m²         420,00             12,39                15,82            6.644,40 
11.2 Pintura látex PVA 02 demãos sobre tetos com fundo selador m²         117,80               9,02                11,52            1.357,06 
11.3 Preparação para pintura PVA/acrílica com fundo selador m²         537,80               4,32                  5,52            2.968,66 

11.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos c/ zarcão sobre esq  de ferro m²             4,20             28,60                36,53               153,43 

11.5 Emassamento em madeira, base a óleo - 02 demãos m²             9,66             19,07                24,35               235,22 
11.6 Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos m²             9,66             13,20                16,86               162,87 

Subtotal item 11.0          11.521,64 

12.0 Instalação Elétrica
12.1 Quadro  de Distribuição de Luz e Força (QDLF)

12.1.1 unid             1,00           338,25              431,98               431,98 

12.2 Disjuntores
12.2.1 Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A unid             5,00             10,87                13,88                 69,40 
12.2.2 Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50A unid             1,00             50,68                64,72                 64,72 
12.3 Luminárias

12.3.1 Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 20w c/ reator/lamp. fluoresc. unid             4,00             71,41                91,20               364,80 

Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em 
laje

Piso cerâmico PEI 5 - 45 x 45 antiderrapante, assentado com argamassa,  inclusive 
rejunte

Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 24 disjuntores 
termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, 
disjuntor geral trifásico.
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12.3.2 Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc. unid             6,00             77,89                99,47               596,82 
13.3.3 Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandescente de 60W, completa unid             4,00             78,28                99,97               399,88 
12.4 Ponto de Luz e Interruptor

12.4.1 Ponto de luz completo, incluindo eletroduto e caixa com espelho pt           14,00           136,58              174,43            2.442,02 

12.4.2 Ponto de interruptor completo, incluindo eletroduto e caixa com espelho pt             8,00           167,56              213,99            1.711,92 

12.5 Pontos de tomadas

12.5.1 Ponto de tomada completo, incluindo eletroduto com caixa e espelho pt           13,00           124,73              159,29            2.070,77 

12.5.2 Ponto de internet completo, incluindo caixa com eletroduto e espelho pt             3,00           108,33              138,35               415,05 

Subtotal item 12.0            8.567,36 

13.0 Instalação Telefônica
13.1 Ponto de telefone completo, incluindo eletroduto e caixa com espelho pt 1,00 191,47              244,53               244,53 
13.2 Cabo telefônico CI-50, 10 pares m           25,00               4,17                  5,33               133,25 

Subtotal item 13.0               377,78 

14.0 Instalação Hidráulica
14.1 Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (500 litros)

14.1.1 Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões m           20,00               4,67                  5,96               119,20 
14.1.2 Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões m             6,00               7,70                  9,83                 58,98 
14.1.3 Tubo em PVC soldável água fria Ø 50mm, inclusive conexões m           10,00             14,62                18,67               186,70 
14.1.4 Tubo em PVC soldável água fria Ø 60mm, inclusive conexões m             6,00             20,61                26,32               157,92 
14.1.5 Ponto de água fria embutido, incluindo tubo de PVC e conexões pt             5,00             71,49                91,30               456,50 
14.2 Acessórios e Complementos

14.2.1 Registro de gaveta 2.1/2" (60mm) bruto (barrilete) unid             1,00           195,59              249,79               249,79 
14.2.2 Registro de gaveta 2" (50mm) bruto (barrilete) unid             1,00           102,50              130,90               130,90 

14.2.3 Caixa d'água em polietileno , 500 litros, completa unid             2,00           517,47              660,86            1.321,72 

Subtotal item 14.0            2.681,71 

15.0 Instalação de Águas Pluviais
15.1 Tubulações e Conexões de PVC

15.1.1 Tubo PVC esgoto Ø 100mm,inclusive conexões m           10,00             18,10                23,12               231,20 
15.1.2 Tubo PVC esgoto Ø 75mm,inclusive conexões m             8,00             16,95                21,65               173,20 
15.2 Acessórios e Complementos

15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm unid             2,00             32,80                41,89                 83,78 
15.2.2 Canaleta de concreto D= 300 mm premol de concreto m           20,00             30,00                38,31               766,20 
15.2.3 Caixa de passagem 40 x 40 x 40 cm em alvenaria unid             2,00             63,53                81,13               162,26 

Subtotal item 15.0            1.416,64 

16.0 Instalação Sanitária
16.1 Tubulações e Conexões de PVC

16.1.1 Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (vasos) pt             1,00             63,08                80,56                 80,56 
16.1.2 Ponto esgoto de PVC Ø 50mm, inclusive conexões (tanque) pt             2,00             62,18                79,41               158,82 
16.1.3 Ponto esgoto de PVC Ø 40mm, inclusive conexões (lavatorios e ralos) pt             5,00             43,85                56,00               280,00 
16.1.4 Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa) m           10,00             18,10                23,12               231,20 
16.1.5 Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões (rede interna) m             5,00             16,95                21,65               108,25 
16.1.6 Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna) m             5,00             13,52                17,27                 86,35 
16.1.7 Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna) m             6,00               9,02                11,52                 69,12 
16.2 Acessórios e Complementos

16.2.1 Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm unid             2,00             46,11                58,89               117,78 

16.2.2 Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40 mm com tampa unid             1,00           195,77              250,02               250,02 

16.2.3 Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm c/ tampa de concreto unid             1,00           114,98              146,84               146,84 
16.2.4 unid             1,00           333,95              426,49               426,49 

Subtotal item 16.0            1.955,43 

17.0 Prevenção e Combate a Incêndio
17.1 Extintor de incêndio 3A – 20BC – Pó Químico – 6KG unid             1,00           155,16              198,15               198,15 

Caixa de passagem pre- moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto
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17.2 Abrigo para extintor incêndio CH 18x40x30 cm unid             1,00           105,05              134,16               134,16 
17.3 Placa de sinalização 

17.3.1 P1 unid             1,00             10,04                12,82                 12,82 
17.3.2 P2 unid             1,00             10,04                12,82                 12,82 
17.3.3 E5 unid             1,00               9,54                12,18                 12,18 
17.3.4 S12 unid             1,00             10,60                13,54                 13,54 

Subtotal item 17.0               383,67 

18.0 Louças e Metais
18.1 Louças

18.1.1 Vaso sanitário sifonado louça branca, inclusas fixações unid             1,00           176,68              225,64               225,64 
18.1.2 Assento plástico para vaso sanitário unid             1,00             23,01                29,39                 29,39 
18.1.3 Cuba oval embutir louça branca com valv. E sifão cromados unid             1,00           211,21              269,74               269,74 
18.1.4 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha unid             1,00             51,21                65,40                 65,40 
18.1.5 Braço para chuveiro 536-C 1/2" x 35 cm unid             1,00             10,73                13,70                 13,70 
18.1.6 Papeleira metálica cromada, inclusive fixação uind             1,00             41,55                53,06                 53,06 
18.1.7 Porta sabonete líquido unid             1,00             30,96                39,54                 39,54 
18.1.8 Porta-toalha de louça branca com bastão plástico unid             1,00             35,03                44,74                 44,74 
18.2 Metais

18.2.1 Válvula de descarga 1.1/2" (38mm) com registro, acabamento em metal cromado unid             1,00           202,39              258,47               258,47 

18.2.2 Registro de gaveta 1" (25mm) com canopla e acabamento cromado unid             1,00             79,14              101,07               101,07 
18.2.3 Torneira cromada ½" para lavatório 1190-DL Fabrimar ou similar unid             1,00             71,10                90,80                 90,80 
18.2.4 Torneira cromada para tanque 1153-MY Fabrimar ou similar unid             2,00             56,97                72,76               145,52 
18.2.5 Sifão metálico cromado 1.1/2"X2" para tanque unid             2,00           102,92              131,44               262,88 

Subtotal item 18.0            1.599,95 

19.0 Serviços Diversos

19.1 m2             0,50           326,62              417,13               208,57 

19.2 Rodabancada em granito cinza andorinha H = 10 cm, e = 2 cm m             1,50             29,68                37,90                 56,85 

19.3 Testeira em granito cinza andorinha H = 10 cm, e = 2 cm m             1,50             29,68                37,90                 56,85 

19.4 Placa de inauguração em alumínio fundido 60x40 cm unid             1,00           422,33              539,36               539,36 
Subtotal item 19.0               861,63 

20.0 Serviços Finais
20.1 Limpeza final da obra m²         100,69               1,76                  2,25               226,55 

Subtotal item 20.0               226,55 

Total Geral        165.167,13 

* Os itens Administração Local, Instalação de Canteiro e Acampamento e Mobilização e Desmobilização, não foram considerados
na composição do BDI, conforme a orientação do Acórdão nº 2369/2011 do TCU (Tribunal de Contas da União).

Bancada em granito cinza andorinha E = 3 cm apoiada em console de metalon 
20x30 mm


	PLANILHA SAMU

