ol PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS PLANILHA ORGAMENTARIA
PARADEMINAS
Obra: REFORMA E ADAPTA(;C)ES P/SAIDA DE EMERGENCIA NO PARQUE DE EXPOSIGOES Data Base: 08/2015
Municipio: PARA DE MINAS — MG BDI*: 27,71%
Endereco: RUA FRANCISCO CECILIO MENDONGA,, 241 — BAIRRO JOAO PAULO II
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Descricdo dos Servigos Unid. | Quant. V. Unit. C/BDI | V.Total(R$)
1.0 Servigos Preliminares
1.1 Placa da obra em lona, impresséo digital, afixada com pegas de madeira m? 3,00 225,71 677,13
1.2 Tapume ch madeira 6 mm 2,20 x 1,22 H=2,20 m m 15,00 86,09 1.291,35
Subtotal item 1.0 1.968,48
2.0 Demoli¢es e Trabalhos em Terra
2.1 Trabalhos em terra
211 Escavag&@o manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m m? 2,00 28,89 57,78
21.2 Regularizagdo e compactagéo do fundo de valas e sapatas m? 4,00 4,76 19,04
21.3 Reaterro compactado de vala com material da obra m3 1,00 36,41 36,41
2.2 Demoligoes e Remogodes
221 Remogéo de esquadrias de ferro m? 74,63 13,82 1.031,39
222 Remogéo de concreto simples m3 2,00 152,17 304,34
2.2.3 Remocgao de concreto armado manual m3 1,00 260,18 260,18
23 Carga e descarga mecanizada
2.31 Carga, transporte e descarga mecanica até 5 km m3 15,00 15,22 228,30
Subtotal item 2.0 1.937,44
3.0 Infraestrutura: Fundagées
34 Reforgo fundagoes
3.1.1 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecanico, inclusive aditivo m? 2,00 20,45 40,90
3.1.2 Forma de madeira comum para fundagdes sapatas, inclusive desforma reapr. 2X m? 6,00 62,68 376,08
3.1.3 Fornecimento e langamento de concreto estrutural usinado (Fck =25MPa) m? 0,50 376,41 188,21
3.14 Armacao ago CA-50, & 6,3mm (1/4) a @12,5mm (1/2), incluso 10% perdas Kg 31,20 8,89 277,37
3.1.5 Armacao aco CA-60, @ 3.4mm (1/4) a @ 6.0mm (%%), incluso 10% kg 8,80 8,65 76,12
Subtotal item 3.0 958,68
4.0 Superestrutura
41 Reforgo Pilares
411 Forma com tabuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma, reapr. 2X m? 8,00 64,70 517,60
4.1.2 Fornecimento e langamento de Concreto estrutural usinado (Fck =25MPa) m? 0,50 376,41 188,21
4.1.3 Armagao ago CA-50, @ 6,3mm (1/4) a @12,5mm (%%) incluso 10% perdas Kg 31,20 8,89 277,37
414 Armacao aco CA-60, & 3.4mm (1/4) a @ 6.0mm (1/2) incluso 10% perdas Kg 8,80 8,65 76,12
Subtotal item 4.0 1.059,30
6.0 Esquadrias
6.1 Portdes de ferro padréo em ch venez. coloc. C/cadeado m2 20,16 321,25 6.476,40
6.2 Fechaduras 357 E49 E 282 ML 600 cromada unid 6,00 218,67 1.312,02
6.3 Reviséo de portdes de ferro existentes e adegs. P/barra anti-panico m2 54,47 89,70 4.885,96
6.4 Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar unid 18,00 786,95 14.165,10
Subtotal item 6.0 26.839,48
9.0 Revestimento de Paredes
9.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia 1:3 m? 40,00 3,45 138,00
9.3 Reboco com argamassa trago 1:4 m? 20,00 26,37 527,40
Subtotal item 9.0 665,40
11.0 Pintura
111 Pintura acrilica 2 deméos m? 50,00 15,82 791,00
11.2 Pintura em esmalte sintético 02 demé&os c/ zarcéo sobre esquadrias de ferro m? 145,08 24,87 3.608,14
11.3 Pintura esmalte em tubo corriméo galvanizado m 30,00 15,17 455,10
Subtotal item 11.0 4.854,24
12.0 Servigos complementares
121 Recomposicdo de pisos em concreto E =8 cm acab. sarrafeado area externa m? 40,00 51,81 2.072,40
12.2 Limpeza final da obra m? 100,00 2,29 229,00
Subtotal item 36.0 2.301,40
TOTAL DA OBRA 40.584,42

* Os itens Administragao Local, Instalagdo de Canteiro e Acampamento e Mobilizagdo e Desmobilizagdao, nao foram conside!
na composi¢ao do BDI, conforme a orientagdao do Acoérdao n° 6013/2015 do TCU (Tribunal de Contas da Uniao).
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